



ARCIDIOCESI DI POTENZA – MURO LUCANO – MARSICONUOVO

Largo Duomo n.5 – 85100 Potenza

*Oggetto: PO FESR BASILICATA 2014 - 2020 - Asse 5 " Tutela dell'Ambiente ed uso efficiente delle risorse" - Azione 6C.6.7.1. "Lavori di restauro e consolidamento strutturale della chiesa della SS. Trinità in Potenza"- Provvedimento di Approvazione progetto esecutivo*

L'anno duemilaventi il giorno 12 del mese di giugno, Mons. Salvatore Ligorio, nato a Grottaglie il 13 ottobre 1948, Vescovo della Arcidiocesi di Potenza- Muro Lucano - Marsico Nuovo, presso la sede dell'Arcidiocesi, in Potenza al largo Duomo n. 5;

Premesso che:

- con D.G.R. n. 759 del 23.10.2019 , a conclusione della procedura negoziata tra Regione Basilicata e le Diocesi ed Arcidiocesi della Basilicata, sono state ammesse a finanziamento n. 4 operazioni volte alla valorizzazione e messa in rete del patrimonio culturale a valere sul PO FESR BASILICATA 2014 - 2020 - Asse 5 " Tutela dell'Ambiente ed uso efficiente delle risorse" - Azione 6C.6.7.1., tra cui l'operazione relativa alla Tutela e valorizzazione e messa a rete di beni culturali ecclesiastici della Arcidiocesi di Potenza- Muro Lucano - Marsico Nuovo, comprensorio città di Potenza, e la relativa scheda identificativa dell'intervento dei "Lavori di restauro e consolidamento strutturale della chiesa della SS. Trinità in Potenza", per l'importo complessivo di € 2.470.000 di cui € 1.750.000 con contributo PO FESR e € 720.000 co finanziati;
- la Struttura Responsabile dell'attuazione per l'intervento di che trattasi è stata individuata, ai sensi dell'art. n. 3 dell'accordo di cui al Rep. 114 del 7.11. 2019, nella Arcidiocesi di Potenza- Muro Lucano - Marsico Nuovo,

Visti:

- l'atto del 30.09.2020 con cui è stato affidato l'incarico di RUP all'ing. Gianluca Loperte;
- il provvedimento del 15.12.2019 con cui è stato conferito l'incarico professionale di supporto al RUP per la verifica e validazione del progetto esecutivo inerente i lavori;
- Il provvedimento di nomina della commissione di verifica di cui all'art 26 del D.lgs 50/2016, del 10.02.2020;
- Il progetto esecutivo, trasmesso dal progettista con nota del 05.05.2020, composto dai seguenti elaborati:

- 1) E/IN-01 INDAGINI CONOSCITIVE 1
- 2) E/IN-02 INDAGINI CONOSCITIVE 2
- 3) E/RG RELAZIONE GENERALE
- 4) E/RTD RELAZIONE TECNICA DESCRITTIVA
- 5) E/FA STUDIO DI FATTIBILITA' AMBIENTALE
- 6) E/IU STUDIO DI INSERIMENTO URBANISTICO
- 7) E/RE-01 ELABORATO GRAFICO STUDIO INSERIMENTO URBANISTICO
- 8) E/CME COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
- 9) E/DE QUADRO ECONOMICO
- 10) E/APR- ANALISI DEI PREZZI
- 11) E/EPR - ELENCO PREZZI UNITARI
- 12) E/SIM- QUADRO INCIDENZA PERCENTUALE DELLA QUANTITA' DI MANODOPERA
- 13) E/CSA- CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO
- 14) E/SCA- SCHEMA DI CONTRATTO
- 15) A/SDF INQUADRAMENTO TERRITORIALE CATASTALE
- 16) A/SDF-00 INQUADRAMENTO TERRITORIALE URBANISTICO



ARCIDIOCESI DI POTENZA – MURO LUCANO – MARSICONUOVO

Largo Duomo n.5 – 85100 Potenza

- 17) A/SDF-01 PIANTA SDF
- 18) A/SDF-02 PROSPETTO VIA PRETORIA
- 19) A/SDF-03 PROSPETTO PRINCIPALE
- 20) A/SDF-04 PROSPETTO VICO CAIROLI
- 21) A/SDF-05 SEZIONE A-A
- 22) A/SDF-06 SEZIONE B-B
- 23) A/PRO-07 PIANTA
- 24) A/PRO-08 PROSPETTO VIA PRETORIA
- 25) A/PRO-09 PROSPETTO PRINCIPALE
- 26) A/PRO-10 PROSPETTO VICO CAIRO LI
- 27) A/PRO-11 SEZIONE A-A
- 28) A/PRO-12 SEZIONE B-B
- 29) A/PRO-13 RILIEVO DEL DEGRADO ED INTERVENTI CORNICIONI VIA PRETORIA
- 30) A/PRO-14 RILIEVO DEL DEGRADO ED INTERVENTI CORNICIONI PROSPETTO PRINCIPALE
- 31) E/SRE SCHEDE RESTAURO
- 32) E/RDC RELAZIONE DI CALCOLO
- 33) E/RS RELAZIONE DI SINTESI
- 34) E/RGT RELAZIONE GEOTECNICA
- 35) E/FDC FASCI COLO DEI CALCOLI
- 36) E/PMO PIANO DI MANUTENZIONE OPERA
- 37) E/E-01 PIANTA DELLE FONDAZIONI CON INDICAZIONI DEGLI INTERVENTI
- 38) E/E-02 PARTICOLARI COSTRUTTIVI DEL CONSOLIDAMENTO IN FONDAZIONE
- 39) E/E-03 PIANTA DEL CAMPANILE CON INDICAZIONE DEGLI INTERVENTI
- 40) E/E-04 SEZIONE DEL CAMPANILE CON INDICAZIONE DEGLI INTERVENTI
- 41) E/E-05 PIANTA INTERVENTI CONTRO IL RIBALTAMENTO FUORI DAL PIANO
- 42) E/E-06 PROSPETTO PRINC. E SEZ. INTERVENTI CONTRO IL RIBALTAMENTO FUORI DAL PIANO
- 43) E/E-07 PIANTA DEGLI INTERVENTI IN COPERTURA
- 44) E/E-08 PIANTA CON INDICAZIONE DEGLI INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO DELLE MURATURE
- 45) E/E-09 PARTICOLARI INTERVENTI CAMPANILE
- 46) IE/R-01 RELAZIONE TECNICA IMPIANTI ELETTRICI
- 47) IE/R-02 RELAZIONE TECNICA IMPIANTO TERMICO A PAVIMENTO
- 48) IE-02 SCHEMI UNIFILARI E CAL. IMP. ELETTRICI - SCHEMACARPENTERIA QUADRO GENERALE
- 49) IE-03 CALCOLI IMPIANTO TERMICO A PAVIMENTO
- 50) TA V IE-01 IMPIANTI ELETTRICI SCHEMI PUNTI D'INSTALLAZIONE
- 51) TA V IE-02 IMPIANTI ELETTRICI DISTRIBUZIONE CA VIDOTTI-LINEE
- 52) TA V IE-03 IMPIANTO ELETTRICO DI TERRA
- 53) TAV IE-04 IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA
- 54) TAV IE-05 IMPIANTO TERMICO A PAVIMENTO

SICUREZZA:

- 55) S/1 - PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO - Aggiornamento Piano COVID 19.

ALLEGATI:

A) Diagramma di Gantt \_ Mese-Settimana B) Valutazione Rischi C) Fascicolo dell'opera D) Layout di cantiere

- 56) E/RGE RELAZIONE GEOLOGICA
- 57) E/RA RELAZIONE ARCHEOLOGICA PREVENTIVA

➤ Il verbale di verifica sottoscritto in data 23.05.2020 che attesta la conformità del progetto ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs 50/2016 e succ. mod. ed int. ed all'art.21 Decreto ministeriale 22 agosto 2017, n. 154, per l'importo di € € 2.470.000,00 così ripartito:





Visto il D.Lgs. n. 50/2016 ed il relativo correttivo D.Lgs. n.56/2017;

**DETERMINA**

- di approvare la progettazione esecutiva relativa all'intervento "Lavori di restauro e consolidamento strutturale della chiesa della SS. Trinità in Potenza, con il seguente quadro economico;

QUADRO ECONOMICO	
<b>A - LAVORI</b>	
1) Importo lavori soggetti a ribasso	€ 1.844.185,25
di cui per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 199.001,67
<b>TOTALE A - SOMME PER LAVORI E SERVIZI</b>	€ 1.844.185,25
<b>B - SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER:</b>	
1) Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura	€ 27.252,09
2) Allacciamenti ai pubblici servizi	€ -
3) Imprevisti	€ 30.344,09
4) Acquisizione di aree o immobili e pertinenti indennizzi	€ -
5) Adeguamento di cui all'articolo 106, comma 1 lett. a del codice (revisione dei prezzi)	€ -
6) Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche, incluse quelle per la realizzazione e installazione di cartelloni e targhe relative al PO FESR 2014/2020	€ 5.000,00
7) Spese di cui agli articoli 24, comma 4 del codice	€ -
8) Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto, di cui:	€ 320.578,49
a) Rilievi, accertamenti e indagini, comprese le eventuali prove di laboratorio per materiali (spese per accertamenti di laboratorio), di cui all'articolo 16, comma 1, lettera b), punto 11 del DPR n. 207/2010	€ 1.000,00
b) Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, liquidazione e assistenza ai collaudi	€ 197.392,00
c) Importo relativo all'incentivo di cui all'articolo 113 del codice nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente	€ 38.064,00
d) Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione	€ 36.440,00
e) Eventuali spese per commissioni giudicatrici	€ 3.000,00
f) Spese per collaudi (collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici)	€ 44.682,49
g) I.V.A. sulle spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto	€ 44.450,39
<b>Totale "Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto" (a+b+c+d+e+f+g)</b>	€ 365.028,88
9) I.V.A. sui lavori 10%	€ 184.418,53
10) I.V.A. sulle somme a disposizione della Stazione Appaltante	€ 13.771,16
11) Eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge	€ -
<b>TotaleB "Somme a disposizione" (somma da 1 a 11)</b>	€ 625.814,74
<b>C - Beni/forniture funzionali alla realizzazione dell'opera</b>	€ -
<b>COSTO COMPLESSIVO PROGETTO (A + B + C)</b>	€ 2.470.000,00



ARCIDIOCESI DI POTENZA – MURO LUCANO – MARSICONUOVO

Largo Duomo n.5 – 85100 Potenza

- di dare mandato AL Responsabile del procedimento il trasferimento del progetto esecutivo alla Regione Basilicata - Dirigente Ufficio Gestione Regimi di Aiuto Infrastrutture Sportive, Culturali e Ambientali per i successivi adempimenti di propria competenza;

Potenza, lì 12/06/2020

Il Legale Rappresentante

*Mons. Salvatore Ligorio*



*Salvatore Ligorio*