



*Oggetto: PO FESR BASILICATA 2014 - 2020 - Asse 5 "Tutela dell'Ambiente ed uso efficiente delle risorse" - Azione 6C.6.7.1. "Lavori di restauro e consolidamento strutturale della chiesa della SS. Trinità in Potenza" - CUP:J36H18000300009
Determina a contrarre*

L'anno duemila venti il giorno 16 del mese di Settembre, Mons. Salvatore Ligorio, nato a Grottaglie il 13 ottobre 1948, Vescovo della Arcidiocesi di Potenza- Muro Lucano - Marsico Nuovo, presso la sede dell'Arcidiocesi, in Potenza al largo Duomo n. 5;

Premesso che:

- con D.G.R. n. 759 del 23.10.2019 , a conclusione della procedura negoziata tra Regione Basilicata e le Diocesi ed Arcidiocesi della Basilicata, sono state ammesse a finanziamento n. 4 operazioni volte alla valorizzazione e messa in rete del patrimonio culturale a valere sul PO FESR BASILICATA 2014 - 2020 - Asse 5 " Tutela dell'Ambiente ed uso efficiente delle risorse" - Azione 6C.6.7.1., tra cui l'operazione relativa alla Tutela e valorizzazione e messa a rete di beni culturali ecclesiastici della Arcidiocesi di Potenza- Muro Lucano - Marsico Nuovo, comprensorio città di Potenza, e la relativa scheda identificativa dell'intervento dei "Lavori di restauro e consolidamento strutturale della chiesa della SS. Trinità in Potenza", per l'importo complessivo di € 2.470.000 di cui € 1.750.000 con contributo PO FESR e € 720.000 co finanziati;
- la Struttura Responsabile dell'attuazione per l'intervento di che trattasi è stata individuata, ai sensi dell'art. n. 3 dell'accordo di cui al Rep. 114 del 7.11. 2019, nella Arcidiocesi di Potenza- Muro Lucano - Marsico Nuovo,

Visti:

- il provvedimento del 30.09.2019 con cui è stato affidato l'incarico di RUP all'ing. Gianluca Loperte dell'intervento di ché trattasi;
- il verbale di validazione sottoscritto dal responsabile del procedimento in data 24/05/2020;
- il provvedimento di approvazione del progetto esecutivo dei lavori di cui trattasi del 12.06.2020 avente il seguente quadro economico:

QUADRO ECONOMICO	
A - LAVORI	
1) Importo lavori soggetti a ribasso	€ 1.844.185,25
di cui per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 199.001,67
TOTALE A - SOMME PER LAVORI E SERVIZI	€ 1.844.185,25
B - SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER:	
1) Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura	€ 27.252,09
2) Allacciamenti ai pubblici servizi	€ -
3) Imprevisti	€ 30.344,09
4) Acquisizione di aree o immobili e pertinenti indennizzi	€ -
5) Adeguamento di cui all'articolo 106, comma 1 lett. a del codice (revisione dei prezzi)	€ -



6) Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche, incluse quelle per la realizzazione e installazione di cartelloni e targhe relative al PO FESR 2014/2020	€	5.000,00
7) Spese di cui agli articoli 24, comma 4 del codice	€	-
8) Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto, di cui:	€	320.578,49
a) Rilievi, accertamenti e indagini, comprese le eventuali prove di laboratorio per materiali (spese per accertamenti di laboratorio), di cui all'articolo 16, comma 1, lettera b), punto 11 del DPR n. 207/2010	€	1.000,00
b) Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, liquidazione e assistenza ai collaudi	€	197.392,00
c) Importo relativo all'incentivo di cui all'articolo 113 del codice nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente	€	38.064,00
d) Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione	€	36.440,00
e) Eventuali spese per commissioni giudicatrici	€	3.000,00
f) Spese per collaudi (collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici)	€	44.682,49
g) I.V.A. sulle spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto	€	44.450,39
<i>Totale "Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto" (a+b+c+d+e+f+g)</i>	€	365.028,88
9) I.V.A. sui lavori 10%	€	184.418,53
10) I.V.A. sulle somme a disposizione della Stazione Appaltante	€	13.771,16
11) Eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge	€	-
<i>TotaleB "Somme a disposizione" (somma da 1 a 11)</i>	€	625.814,74
C - Beni/forniture funzionali alla realizzazione dell'opera	€	-
COSTO COMPLESSIVO PROGETTO (A + B + C)		€ 2.470.000

- la determinazione dirigenziale del Dipartimento politiche di sviluppo, lavoro, formazione e ricerca- Ufficio gestione regimi di aiuto, infrastrutture sportive, culturali e ambientali n. 15AA.2020/D.00808 del 3/7/2020 con la quale la Regione Basilicata ha preso atto del progetto esecutivo e del relativo quadro economico (con importo totale di € 2.470.000, di cui contributo del PO FESR € 1.750.000,00 co finanziamento € 720.000,00 - come da accordo) di cui trattasi e ha impegnato la relativa spesa;

Considerato che:

- L'art. 22 della Direttiva 2014/24/EU sugli appalti pubblici, recepito dall'art. 40, del D.Lgs. n. 50/2016, che obbliga l'utilizzo immediato (18 aprile 2016) dei mezzi di comunicazioni elettronici per le Centrali di Committenza (comma 1), mentre ne differisce l'entrata in vigore al 18 ottobre 2018 alle altre stazioni appaltanti (comma 2).
- L'Arcidiocesi di Potenza- Muro Lucano - Marsico Nuovo non è in possesso della necessaria qualificazione di cui all'articolo 38 D.Lgs. n. 50/2016 per procedere all'acquisizione



di forniture, servizi e lavori e pertanto risulta necessario ricorrere a una centrale di committenza ovvero mediante aggregazione con una o più stazioni appaltanti aventi la necessaria qualifica.

- La C.U.C. Area Programma BASENTO BRADANO CAMASTRA, fondata a seguito di convenzione ai sensi dall'art. 37, comma 4 del D.Lgs. 50/2016, opera su base convenzionale ed ha natura di centrale di committenza, assicurando la trasparenza, la regolarità, l'economicità della gestione dei contratti pubblici e la prevenzione del rischio di infiltrazioni.
- In data 11.02.2020 è stata sottoscritta, mediante scrittura privata sottoscritta per via telematica con firma digitale, apposita Convenzione tra la CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA dell'Area Programma BASENTO BRADANO CAMASTRA e l'Arcidiocesi Potenza- Muro Lucano - Marsico Nuovo, per l'affidamento dell'espletamento delle relative procedure di appalto con evidente del seguente intervento ricompreso nella programmazione disposta dalla Regione Basilicata con DGR n. 759 del 23.10.2019 e con successivo Accordo del 07.11.2019 /Rep. N. 114 il cui finanziamento è stato assentito nell'ambito dalla riprogrammazione delle risorse finanziarie PO FESR BASILICATA 2014-2020 / ASSE 5 "tutela dell'ambiente ed uso efficiente delle risorse" / azione 6c.6.7.1.: tutela e valorizzazione e messa a rete di beni culturali ecclesiastici dell'arcidiocesi di Potenza-Muro Lucano-Marsico Nuovo scheda identificativa: *lavori di restauro e consolidamento strutturale della chiesa della ss. Trinità in Potenza*

Visto:

- il Decreto-legge 16 luglio 2020. 76 - Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale, pubblicato in gazzetta G.U. n. 178 del 16 luglio 2020, che al fine di incentivare gli investimenti pubblici nel settore delle infrastrutture e dei servizi pubblici, nonché al fine di far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento e dell'emergenza sanitaria globale del COVID-19, in deroga agli articoli 36, comma 2, e 157, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante Codice dei contratti pubblici, consente l'applicazione delle procedure di affidamento di cui ai commi 2, 3 e 4, qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 31 luglio 2021;

Dato atto che:

- Oggetto dell'appalto sono le prestazioni, meglio specificate nel capitolato speciale d'appalto, concernenti i Lavori di restauro e consolidamento strutturale della chiesa della SS. Trinità sita in Potenza;
- l'importo complessivo dell'appalto è pari ad € 2.470.000 di cui € 1.750.000,00 con contributo PO FESR e € 720.000 co finanziati, di cui € 1.844.185,25 per lavori a misura da assoggettare a ribasso ed € 199.001,67 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso. Le lavorazioni previste in progetto ricadono nelle categorie OG2, OS21, OS2/A e OG11
- l'importo dei lavori da porre a base di gara risulta essere inferiore alle soglie di cui all'art. 35 comma 1 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e pertanto trovando applicazione l'art. 2 c 2 lett. b del Decreto-legge 16 luglio 2020 n° 76, all'affidamento dei lavori in questione si procederà mediante procedura negoziata senza bando, di cui all'articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, previa consultazione di almeno quindici operatori, con il criterio del prezzo più basso ai sensi dell'art. 36 comma 9 bis del decreto legislativo n. 50/2016;
- Ai sensi di quanto previsto dall'art. 146 c.3 del D.Lgs. n. 50/2016, per i contratti relativi ai beni culturali, considerata la specificità del settore ai sensi dell'art. 36 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, non trova applicazione l'istituto dell'avvalimento di cui all'art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016



- i requisiti specifici richiesti per la partecipazione sono: possesso di adeguata qualificazione ai sensi degli artt. 83, e 84 del D. Lgs. 50/2016, per le seguenti categorie e i seguenti importi: OG2 (€ 988.010,96), OS21 (€610.499,88), e OS2/A (€ 147.955,96);
- il termine di esecuzione per l'ultimazione dei lavori è di 480 (quattrocentottanta) giorni decorrenti dalla data di consegna;
- i pagamenti dei corrispettivi dovuti all'appaltatore e le penali da applicare sono specificati nel capitolato speciale di appalto;
- i lavori oggetto dell'appalto sono finanziati nell'ambito del programma PO FESR BASILICATA 2014 - 2020 - Asse 5 "Tutela dell'Ambiente ed uso efficiente delle risorse" - Azione 6C.6.7.1;
- che per tutto quanto non contemplato dalla presente determinazione troverà applicazione il D. Lgs 50/2016.

VISTI:

- L'attestazione dello stato dei luoghi rilasciata dal Direttore dei Lavori, in data 15.09.2020;
- Lo schema di contratto allegato al progetto esecutivo ed approvato con determina del 12.06.2020;

DETERMINA

- 1) riconoscere la narrativa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) di stabilire di indire la gara per l'affidamento dei lavori a mezzo procedura negoziata senza bando, di cui all'articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, in applicazione dell'art. 2 c. 2 lett. b del Decreto-legge 16 luglio 2020 n 76, previa consultazione di almeno quindici operatori, con il criterio del prezzo più basso ai sensi dell'art. 36 comma 9 bis del decreto legislativo n. 50/2016;
- 3) di demandare il Responsabile del Procedimento alla trasmissione, con successiva comunicazione riservata, l'elenco degli operatori economici, già approvato con determina. da invitare alle suddetta procedura, nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza, rotazione;
- 3) che i requisiti specifici richiesti per la partecipazione sono:
Possesso di adeguata qualificazione ai sensi degli artt. 83, e 84 del D. Lgs. 50/2016, per le seguenti categorie e importi: OG2 (€ 988.010,96), OS21 (€610.499,88), e OS2/A (€147.955,96);
- 4) demandare alla CUC dell'Area Programma BASENTO BRADANO CAMASTRA l'indizione della procedura di gara con le modalità sopra indicate;
- 5) dare atto che le risorse finanziarie necessarie per la Contribuzione Anac, Costi di gestione CUC e Spese di Pubblicazione sono comprese nel quadro economico dell'opera e quindi finanziate con le risorse di cui di cui alla D.R.G. n. 798/17 ;
- 6) che il relativo contratto di appalto sarà stipulato mediante scrittura privata;
- 7) di tramettere la presente determinazione al responsabile del procedimento per gli adempimenti di competenza,



ARCIDIOCESI DI POTENZA – MURO LUCANO – MARSICONUOVO

Largo Duomo n.5 – 85100 Potenza

8) di demandare il Responsabile del Procedimento alla trasmissione della presente determinazione al Dirigente Ufficio Gestione Regimi di Aiuto Infrastrutture Sportive, Culturali e Ambientali per i successivi adempimenti di propria competenza;

9) di pubblicare la presente determinazione sul sito della Arcidiocesi di Potenza- Muro Lucano - Marsico Nuovo.

Potenza, lì 16/09/2020

Il Legale Rappresentante

Mons. Salvatore Ligorio

