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SCHEMA DI CONTRATTO D'APPALTO

“Lavori di rifacimento della copertura del convento di Sant’ Antonio da Padova in Tito%, attuatore
Arcidiocesi di Potenza — Muro Lucano — Marsico Nuovo. “POC BASILICATA 2014-2020 — Asse
5 “Tutela dell’ambiente ed uso efficiente delle risorse” — Azione 7 - Tavolo negoziale tra la Regione
Basilicata e le Diocesi e Arcidiocesi della Basilicata. D.G.R. n.540 del 07/09/2023 e D.G.R. 835 del
05/12/2023 (Atto Integrativo al D.G.R. 540/2023). Scheda Operazione — Allegato 8.

Repertorio n. del

Codice identificativo gara (CIG):

Codice Unico di Progetto (CUP): J28B23000100009
Totale appalto: € 400.972,16

Costi della sicurezza: € 96.414,65

L’anno , addi del mese di nella sede dell’ Arcidiocesi di Potenza - Muro

Lucano - Marsico Nuovo, presso Potenza al largo Duomo n. 5, con la presente scrittura privata, fra i Signori:

1. < Inserire Nominativo Rappresentate Legale della Stazione Appaltante e specificare tutti i dati

identificativi > , di seguito denominato semplicemente «Committente»;

2. <nserire Nominativo Rappresentate Legale dell’ Appaltatore e specificare tutti i dati identificativi

>, che nel prosieguo dell'atto verra denominato semplicemente "Appaltatore".
PREMESSO CHE

Con Determina del Committente del ¢ stato approvato il progetto esecutivo, completo degli

elaborati progettuali previsti dall’art. 22 dell’ Allegato 1.7 del D.Lgs n.36/2023, per un importo complessivo
di € 400.972,16 , di cui € 96.414,65 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.

Con determina del , l'appalto ¢ stato aggiudicato in via definitiva all'impresa <

Inserire denominazione dell Appaltatore e specificare tutti i dati identificativi >, riconoscendo alla stessa

I’importo di € (importo in cifre), comprensivo degli oneri della sicurezza pari ad €

96.414,65 oltre iva ( %) — CIG
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L'appaltatore e il Responsabile del procedimento danno atto del permanere delle condizioni che
consentono I'immediata esecuzione dei lavori oggetto del presente contratto.
Tutto cid premesso, le parti convengono e stipulano quanto segue:
Art. 1 - Premessa
1. La premessa ¢ parte integrante e sostanziale del presente atto.
Art. 2 - Oggetto del contratto
1. La stazione appaltante, come sopra rappresentata, in virtu degli atti in premessa citati, concede
all'appaltatore, che come sopra rappresentato accetta senza riserva alcuna, I'appalto per 1'esecuzione
dei lavori.
2. Al fini della tracciabilita dei flussi finanziari, ai sensi dell'art. 3 comma 5 della Legge n. 136/2010,
per ciascuna transazione posta in essere dalla stazione appaltante e tutti gli altri soggetti indicati al
comma 1 del medesimo articolo si fara riferimento ai seguenti codici:

- Codice identificativo gara (CIG):

- Codice Unico di Progetto (CUP): J28B23000100009

Art. 3 - Ammontare dell'appalto
1. Il corrispettivo dovuto all'Appaltatore per il pieno e perfetto adempimento del contratto ¢ fissato

in € comprensivo degli oneri per la sicurezza, oltre IVA nella misura di legge.

2. L'appalto viene affidato ed accettato senza riserva alcuna dall'Appaltatore sotto 1'osservanza piena,
assoluta ed inscindibile delle condizioni e delle modalita di cui al capitolato speciale d'appalto e i
documenti facenti parte integrante del progetto posto a base di gara che l'appaltatore dichiara di
conoscere.

3. Il contratto ¢ stipulato interamente "a Misura", per cui si procedera alla contabilizzazione delle
quantita eseguite in base all'elenco prezzi contrattuale ed effettivamente autorizzate.

4. 11 ribasso contrattuale sara applicato all' Elenco dei prezzi unitari del progetto esecutivo che ¢ parte
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integrante del contratto.

Art. 4 - Categorie di lavorazioni omogenee

1. Le categorie di lavorazioni omogenee di cui all'articolo 43, commi 6, 8 ¢ 9, del Regolamento

generale, sono riportati nella seguente tabella:

(ot Importi in euro
Lavori Sicurezza del Totale Incidenza
PSC su Totale
LAVORI A MISURA
OG 2 |Restauro e manutenzione dei beni
immobili sottoposti a tutela
Totale €. €9641465| € 100,00%
APPALTO € €96.414,65 € 100,00%

Art. 5 - Domicilio dell'appaltatore

1. A tutti gli effetti del presente contratto, I'appaltatore elegge domicilio in ,

domicilio digitale (pec)

2. | pagamenti saranno effettuati mediante bonifico sul conto corrente corrispondente al seguente

codice IBAN:

Art. 6 - Termini di esecuzione - penali
1. I lavori dovranno essere eseguiti in giorni 160 naturali e consecutivi decorrenti dalla data di inizio
dei lavori;
2. Il mancato rispetto del termine stabilito per 1'ultimazione dei lavori, comporta 1'applicazione delle

penali calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e I’1 per mille dell’ammontare
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netto contrattuale, da determinare in relazione all’entita delle conseguenze legate al ritardo, e non
possono comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto

contrattuale.

. A insindacabile giudizio della Committenza, allo scadere dei termini contrattuali, la stessa
Committenza potra rescindere unilateralmente il contratto, riconoscendo quanto sino a quel
momento realizzato dall’Appaltatore, salvo che questo non risulti d’impedimento o d’intralcio al
completamento dell’opera o risulti un danno per il Committente o per 1’opera stessa. In tal caso
I’ Appaltatore dovra lasciare il cantiere solo dopo aver rimosso le cause ostative al prosieguo dei
lavori e in piena sicurezza.

Art. 7 - Sospensione dei lavori
. Quando ricorrano circostanze speciali, che impediscono in via temporanea che 1 lavori procedano
utilmente a regola d'arte, e che non fossero prevedibili al momento della stipulazione del contratto,
il direttore dei lavori puo disporre la sospensione dell'esecuzione del contratto, compilando il verbale
di sospensione, che ¢ inoltrato, entro cinque giorni, al RUP.
. Se la sospensione ¢ imposta da gravi ragioni di ordine tecnico, idonee ad incidere sulla realizzazione
a regola d’arte dell’opera, in relazione alle modalita di superamento delle quali non vi € accordo tra
le parti, si applica I’articolo 216, comma 4 del codice dei contratti pubblici.
. Fatta salva I’ipotesi del comma 2, la sospensione ¢ disposta per il tempo strettamente necessario.

Cessate le relative cause, il RUP dispone in ogni caso la ripresa dell'esecuzione e indica il

nuovo termine contrattuale.

Art. 8 - Oneri a carico dell'appaltatore
. In osservanza alle disposizioni legislative, al capitolato speciale d'appalto e del capitolato generale
d'appalto, s'intendono a carico dell'appaltatore le spese relative all'allestimento del cantiere, degli

apprestamenti previsti, degli impianti, delle infrastrutture, compresi la manutenzione e la custodia
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per tutta la durata dei lavori.

. Sono a carico dell'appaltatore le spese per il mantenimento delle opere realizzate fino all'emissione

del certificato di regolare esecuzione.

. L'appaltatore ¢ in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di suo

personale e comunque di soggetti da lui nominati.

Art. 9 - Contabilita dei lavori e pagamenti

. Ai sensi dell'art. 125, comma 1 del codice dei contratti pubblici, all'appaltatore ¢ concessa

un'anticipazione pari al 20 per cento, calcolato sul valore del contratto di appalto al netto del valore

della permuta, da corrispondere entro quindici giorni dall'effettivo inizio dei lavori previa
presentazione di apposita polizza fidejussoria.

. Le rate di acconto sono dovute ogni volta che 1'importo dei lavori eseguiti, al netto dell'importo delle

rate di acconto precedenti, raggiunge un importo di € 80.000 . A garanzia dell'osservanza delle norme

e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione,

assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull'importo netto progressivo dei lavori ¢

operata una ritenuta dello 0,50 per cento da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale. Il RUP
emette il certificato di pagamento contestualmente all'adozione di ogni stato di avanzamento lavori
€ comunque entro un termine non superiore a sette giorni dall'adozione dello stesso.

. La contabilita dei lavori ¢ effettuata attraverso la registrazione delle misure rilevate direttamente in
cantiere dal personale incaricato, in apposito documento, con le modalita previste dal capitolato
speciale d'appalto per ciascuna lavorazione.

. I costi della sicurezza sono contabilizzati con gli stessi criteri stabiliti per 1 lavori, con la sola
eccezione del prezzo che non ¢ oggetto dell'offerta in sede di gara.

. Il pagamento della rata di saldo, comprensiva delle ritenute di cui al comma 3, ¢ subordinato alla

presentazione di garanzia fideiussoria e deve essere effettuato entro 30 giorni dall'emissione del
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certificato di collaudo provvisorio ovvero del certificato di regolare esecuzione e non costituisce
presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, comma 2, del codice civile.

. L'importo della garanzia fideiussoria, dell'importo equivalente alla rata di saldo, deve essere
aumentato degli interessi legali calcolati per un biennio, con scadenza non inferiore a 32 (trentadue)
mesi dalla data di ultimazione dei lavori.

. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformita e
i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il
certificato di collaudo o il certificato di regolare esecuzione assuma carattere definitivo.

. In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi agli acconti
e alla rata di saldo rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti nel capitolato speciale di appalto,
spettano all'esecutore dei lavori gli interessi, legali e moratori ai sensi del D. Lgs. 231/2002.

. Trascorsi 1 termini per I'emissione del certificato di pagamento o del titolo di spesa, o nel caso in
cui l'ammontare delle rate di acconto raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale,
l'appaltatore ha facolta di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile.

Art. 10 - Revisione dei prezzi
. Le revisioni dei prezzi saranno valutate secondo le clausole previste nei documenti di gara iniziali

definite in conformita all'art. 60 del codice dei contratti pubblici.

. Si precisa che le clausole di cui al comma 1 non apportano modifiche che alterino la natura generale
del contratto/dell'accordo quadro; si attivano al verificarsi di particolari condizioni di natura
oggettiva, che determinano una variazione del costo, in aumento o in diminuzione, superiore al 5
per cento dell’importo complessivo e operano nella misura dell’80 per cento della variazione stessa.,
in relazione alle prestazioni da eseguire in maniera prevalente.

. Al fini della determinazione della variazione dei prezzi si utilizzano gli indici sintetici di costo di

costruzione elaborati dall'ISTAT e sono pubblicati, unitamente alla relativa metodologia di calcolo,
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sul portale istituzionale del medesimo istituto.

Art. 11 - Variazione del progetto e del corrispettivo
. At sensi dell'articolo 106 del codice degli appalti, 1 contratti di appalto possono essere modificati
senza una nuova procedura di affidamento nei casi seguenti, sempre che, nelle ipotesi previste dalle
lettere a) e ¢) del medesimo articolo, nonostante le modifiche, la struttura del contratto o dell’accordo
quadro e I’operazione economica sottesa possano ritenersi inalterate
. Le modifiche in contrasto con le disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo saranno
possibili mediante nuova procedura di appalto.
. Siapplicano in ogni caso le disposizioni di cui ai documenti di gara, del capitolato speciale d'appalto
e, per quanto non espressamente indicato, dal codice dei contratti pubblici.

Art. 12 - Collaudo dei lavori e regolare esecuzione
. Il certificato di regolare esecuzione, emesso dal direttore dei lavori entro tre mesi dalla data di
ultimazione dei lavori, deve essere confermato dal responsabile del progetto. Tale certificato assume
carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione. Decorso tale termine, si intende tacitamente
approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro due mesi dalla scadenza

del medesimo termine.

. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformita ed
1 vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il
certificato di cui al comma 1 assuma carattere definitivo.

Art. 13 - Modalita di soluzione delle controversie
. In accordo all'articolo 115 comma 4 del codice dei contratti pubblici (o art. 9 del DM n.49 del
07/03/2018), le contestazioni in corso di esecuzione e le riserve contabili sono disciplinate nel
seguente modo:

Il registro di contabilita ¢ firmato dall'esecutore con o senza riserve. Se l'esecutore firma con riserva
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e l'esplicazione e la quantificazione non sono possibili al momento della formulazione della stessa,
egli esplica, a pena di decadenza, nel termine di quindici giorni, le sue riserve, scrivendo e firmando
nel registro le corrispondenti domande di indennita e indicando con precisione le cifre di compenso
cui crede aver diritto, e le ragioni di ciascuna domanda. Il direttore dei lavori, nei successivi quindici
giorni, espone nel registro le sue motivate deduzioni. Se il direttore dei lavori omette di motivare in
modo esauriente le proprie deduzioni € non consente alla stazione appaltante la percezione delle
ragioni ostative al riconoscimento delle pretese dell'esecutore, incorre in responsabilita per le somme
che, per tale negligenza, la stazione appaltante dovesse essere tenuta a sborsare. L'esecutore, ¢
sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del direttore dei lavori, senza poter sospendere o
ritardare il regolare sviluppo dei lavori, quale che sia la contestazione o la riserva che egli iscriva
negli atti contabili. Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione
le ragioni sulle quali esse si fondano. In particolare, le riserve devono contenere, a pena di
inammissibilita, la precisa quantificazione delle somme che I'esecutore ritiene gli siano dovute.

2. Qualora in seguito all'iscrizione di riserve sui documenti contabili I'importo economico dell'opera
possa variare tra il 5 per cento e il 15 per cento dell'importo contrattuale, al fine del raggiungimento
di un accordo bonario si applicano le disposizioni di cui all'articolo 210 (Accordo bonario) del codice

dei contratti pubblici.

3. Le controversie su diritti soggettivi, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento
dell'accordo bonario di cui al comma 2, saranno deferite ad arbitri, secondo le modalita previste
dall'articolo 213 del codice dei contratti pubblici per quanto non indicato nel capitolato speciale
d'appalto, fermo restando le disposizioni inerenti la clausola compromissoria.

4. La sede del collegio arbitrale ¢ determinata dalle parti sin da ora in Potenza al largo Duomo 5.
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Art. 14 - Risoluzione e recesso del contratto
1. Ai sensi dall'articolo 122, comma 1 del codice, le stazioni appaltanti possono risolvere un contratto
di appalto senza limiti di tempo, se si verificano una o piu delle seguenti condizioni:

a. modifica sostanziale del contratto, che richiede una nuova procedura di appalto ai sensi
dell’articolo 120 del codice dei contratti pubblici;

b. con riferimento alle modificazioni consentite dal codice dei contratti pubblici di cui all’articolo
120, comma 1, lettere b) e c), superamento delle soglie di cui al comma 2 del predetto articolo
120 e, con riferimento alle modificazioni di cui all’articolo 120, comma 3, superamento delle
soglie di cui al medesimo articolo 120, comma 3, lettere a) e b);

c. I’aggiudicatario si ¢ trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto, in una delle situazioni
di cui all'articolo 94, comma 1 del codice dei contratti pubblici, e avrebbe dovuto pertanto essere
escluso dalla procedura di gara;

d. l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli
obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in
un procedimento ai sensi dell'articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

2. Le stazioni appaltanti risolvono un contratto di appalto qualora nei confronti dell'appaltatore:

a. sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa
documentazione o dichiarazioni mendaci;

b. sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone I'applicazione di una o piu misure di
prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, di cui al
decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata
in giudicato per i reati di cui al Capo II del Titolo I'V della Parte V Libro I del codice dei contratti
pubblici.

3. Il contratto di appalto puod inoltre essere risolto per grave inadempimento delle obbligazioni
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contrattuali da parte dell'appaltatore, tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni. Il
direttore dei lavori quando accerta un grave inadempimento ai sensi del primo periodo avvia in
contraddittorio con I’appaltatore il procedimento disciplinato dall’articolo 10 dell’allegato I1.14 al
codice dei contratti pubblici. All’esito del procedimento, la stazione appaltante, su proposta del
RUP, dichiara risolto il contratto con atto scritto comunicato all’appaltatore.

. Qualora, al di fuori di quanto previsto dal comma 3, I'esecuzione delle prestazioni sia ritardata per
negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il direttore dei lavori gli assegna un
termine che, salvo i casi d'urgenza, non puo essere inferiore a dieci giorni, entro i quali deve eseguire
le prestazioni. Scaduto il termine, e redatto il processo verbale in contraddittorio, qualora
I'inadempimento permanga, la stazione appaltante risolve il contratto, con atto scritto comunicato
all’appaltatore, fermo restando il pagamento delle penali.

. In tutti 1 casi di risoluzione del contratto l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle
prestazioni relative ai lavori, servizi o forniture regolarmente eseguiti.

. Nei casi di risoluzione del contratto di cui ai commi 1, lettere ¢) e d), 2, 3 e 4, le somme di cui al
comma 5 sono decurtate degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto, e in sede
di liquidazione finale dei lavori, servizi o forniture riferita all'appalto risolto, I'onere da porre a
carico dell'appaltatore ¢ determinato anche in relazione alla maggiore spesa sostenuta per il nuovo
affidamento, se la stazione appaltante non si sia avvalsa della facolta prevista dall'articolo 124,
comma 2, primo periodo.

. L’allegato I1.14 al codice dei contratti pubblici disciplina le attivita demandate al direttore dei lavori
e all’organo di collaudo o di verifica di conformita in conseguenza della risoluzione del contratto.

. Nei casi di risoluzione del contratto, I'appaltatore provvede al ripiegamento dei cantieri gia allestiti
e allo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze nel termine assegnato dalla stazione

appaltante; in caso di mancato rispetto del termine, la stazione appaltante provvede d'ufficio
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10.

11.

1.

addebitando all'appaltatore i1 relativi oneri e spese. In alternativa all'esecuzione di eventuali
provvedimenti giurisdizionali cautelari, possessori o d'urgenza comunque denominati che
inibiscano o ritardino il ripiegamento dei cantieri o lo sgombero delle aree di lavoro e relative
pertinenze, la stazione appaltante pud depositare cauzione in conto vincolato a favore
dell'appaltatore o prestare fideiussione bancaria o polizza assicurativa con le modalita di Legge.

Resta fermo il diritto dell'appaltatore di agire per il risarcimento dei danni.

. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 88, comma 4-ter del codice dei contratti pubblici e

dall'articolo 92, comma 4, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al
decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, la stazione appaltante puo recedere dal contratto in
qualunque momento purché tenga indenne 1’appaltatore mediante il pagamento dei lavori eseguiti
o delle prestazioni relative ai servizi e alle forniture eseguiti nonché del valore dei materiali utili
esistenti in cantiere nel caso di lavori o in magazzino nel caso di servizi o forniture, oltre al decimo
dell'importo delle opere, dei servizi o delle forniture non eseguite, calcolato secondo quanto previsto
dell’allegato I1.14 al codice dei contratti pubblici.
L'esercizio del diritto di recesso ¢ manifestato dalla stazione appaltante mediante una formale
comunicazione all'appaltatore da darsi per iscritto con un preavviso non inferiore a venti giorni,
decorsi i quali la stazione appaltante prende in consegna 1 lavori, servizi o forniture ed effettua il
collaudo definitivo.
L’allegato II.14 disciplina il rimborso dei materiali, la facolta di ritenzione della stazione appaltante
e gli obblighi di rimozione e sgombero dell’appaltatore.
Art. 15 - Gestione dei sinistri
Nel caso in cui nel corso dell'esecuzione dei lavori si verifichino sinistri alle persone o danni alle

proprieta, si applicano le disposizioni previste dal Capitolato speciale d'appalto.
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Art. 16 - Obblighi Appaltatore
1. In conformita alle disposizioni legislative di cui al D. Lgs. 81/08 e s.m.i. l'appaltatore:

a. ha depositato il Piano Operativo di Sicurezza del cantiere specifico quale piano complementare
e di dettaglio al Piano di Sicurezza e coordinamento, realizzato ai sensi dell'art. 100 del D.Lgs.
81/08, nonché le eventuali proposte integrative

b. aggiorna tempestivamente il Piano di sicurezza di cui alla lettera precedente in funzione delle
eventuali variazioni

c. dichiara di rispettare gli obblighi di cui all'art. 97 del D.Lgs. 81/08 in riferimento alle lavorazioni
concesse in subappalto.

2. In riferimento agli adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza:

a. l'appaltatore ¢ obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva,
previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarieta paritetica, previste per i
dipendenti dalla vigente normativa.

b. ai sensi dall'articolo 90, comma 9, lettera b), del D.Lgs. 81/08, dell'articolo 31 della legge n. 98
del 2013, ¢ stato acquisito il Documento unico di regolarita contributiva (D.u.r.c.) in data

numero

3. L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione ¢ alla gratuita manutenzione
di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione, esplicita o tacita, del certificato
di collaudo provvisorio o certificato di regolare esecuzione; la stazione appaltante ha facolta di
richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate.

4. Ai sensi dell'art. 57, comma 2 del codice dei contratti pubblici e in riferimento al Capitolo 3.1
Clausole contrattuali per le gare di lavori per interventi edilizi del Decreto MiTE n. 256 del 23 giugno
2022 (C.A.M.), l'appaltatore ¢ obbligato a rispettare gli obblighi qui elencati secondo requisiti e

criteri dettagliati nel capitolato speciale d'appalto:

Pagina 12 di 18



- Il personale impiegato con compiti di coordinamento (caposquadra, capocantiere ecc.) ¢
adeguatamente formato sulle procedure e tecniche per la riduzione degli impatti ambientali del

cantiere con particolare riguardo alla gestione degli scarichi, dei rifiuti e delle polveri.

L’appaltatore deve allegare, alla domanda di partecipazione alla gara, una dichiarazione di
impegno a presentare idonea documentazione attestante la formazione del personale con
compiti di coordinamento, quale ad esempio curriculum, diplomi, attestati, da cui risulti che
il personale ha partecipato ad attivita formative inerenti ai temi elencati nel criterio etc. oppure
attestante la formazione specifica del personale a cura di un docente esperto in gestione
ambientale del cantiere, svolta in occasione dei lavori. In corso di esecuzione del contratto, il
direttore dei lavori verifichera la rispondenza al criterio.

- L’aggiudicatario si impegna a impiegare motori termici in conformita al criterio "3.1.2

Macchine operatrici" secondo le disposizioni precisate al capitolato speciale d'appalto

in riferimento al criterio ambientale 3.1.3.1 Grassi ed oli lubrificanti, I'aggiudicatario

rispetta gli obblighi e le prescrizioni specificate nel capitolato speciale d'appalto

in riferimento al criterio ambientale 3.1.3.2 Grassi ed oli biodegradabili, I'aggiudicatario

rispetta gli obblighi e le prescrizioni specificate nel capitolato speciale d'appalto

in riferimento al criterio ambientale 3.1.3.3 Grassi ed oli lubrificanti minerali a base
rigenerata, l'aggiudicatario rispetta gli obblighi e le prescrizioni specificate nel capitolato
speciale d'appalto.
Art. 17 - Subappalto
1. Il contratto non puo essere ceduto a pena di nullita.
2. L'affidatario esegue in proprio le opere o i lavori, i servizi e le forniture compresi nel contratto. Fatto
salvo quanto previsto dal comma 1, ¢ altresi nullo 1'accordo con cui a terzi sia affidata I’integrale

esecuzione delle lavorazioni appaltate, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative
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alla categoria prevalente.

. Il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione

appaltante per le prestazioni oggetto del contratto di subappalto. In caso di inadempimento da parte

dell'appaltatore, quest'ultimo ¢ responsabile in solido con il subappaltatore per gli obblighi retributivi

e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

. L'affidatario ¢ tenuto ad osservare il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti

collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le

prestazioni. E altresi responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei
subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.

. L'affidatario e, per suo tramite, 1 subappaltatori trasmettono alla stazione appaltante prima dell'inizio

dei lavori la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile,

assicurativi e antinfortunistici.

. Nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche 1 nominativi di tutte le

imprese subappaltatrici.

. Il subappalto non autorizzato comporta, anche ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile,
inadempimento contrattualmente grave ed essenziale con la conseguente possibilita, per la Stazione
appaltante, di risolvere il contratto in danno dell'appaltatore. Le sanzioni penali sono disciplinate
dall'articolo 21 della legge 13 settembre 1982, n. 646 e s.mi. (sanzione pecuniaria fino a un terzo
dell'importo dell'appalto, arresto da sei mesi ad un anno).

L'affidatario che si avvale del subappalto o del cottimo deve allegare alla copia autentica del contratto
la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a
norma dell'articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo.

. L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i

sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-
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10.

11.

contraente, I'importo del subcontratto, I'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Sono, altresi,
comunicate alla stazione appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del
sub-contratto. E altresi fatto obbligo di acquisire autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del
subappalto subisca variazioni e I'importo dello stesso sia incrementato. Si precisa che il subappalto

senza autorizzazione ¢ sanzionato dall'articolo 21 della legge 13 settembre 2082, n. 646 - n.d.r..

. I soggetti affidatari dei contratti di cui al codice possono affidare in subappalto le opere o i

lavori, compresi nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante a condizione che:
a) il subappaltatore sia qualificato per le lavorazioni o le prestazioni da eseguire;
b) non sussistano a suo carico le cause di esclusione di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V
del codice dei contratti pubblici;
c) all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o
parti di servizi e forniture che si intende subappaltare.
L'affidatario deposita il contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni
prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Al momento del
deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante 1'affidatario trasmette altresi la
dichiarazione del subappaltatore attestante 'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del
codice dei contratti pubblici e il possesso dei requisiti speciali di cui agli articoli 83 e 84. La stazione
appaltante verifica la dichiarazione di cui al secondo periodo del presente comma tramite la Banca
dati nazionale di cui all'articolo 81. Il contratto di subappalto, corredato della documentazione
tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica
puntualmente 1'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici.
Le disposizioni di cui al presente CAPO si applicano anche ai raggruppamenti temporanei e alle
societa anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente

le prestazioni scorporabili; si applicano altresi agli affidamenti con procedura negoziata. Ai fini
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12.

dell'applicazione delle disposizioni del presente articolo ¢ consentita, in deroga all'articolo 68,
comma 15, la costituzione dell'associazione in partecipazione quando l'associante non intende
eseguire direttamente le prestazioni assunte in appalto.
In accordo all'articolo 119, comma 11, del codice dei contratti, la stazione appaltante corrisponde
direttamente al subappaltatore ed ai titolari di sub-contratti non costituenti subappalto ai sensi del
quinto periodo del comma 2 dell'articolo 119 del codice dei contratti pubblici, I'importo dovuto per
le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:

a. quando il subappaltatore o il cottimista ¢ una microimpresa o piccola impresa;

b. in caso di inadempimento da parte dell’affidatario;

c. surichiesta del subappaltatore, essendo previsto dal contratto.

Art. 18 - Cauzione definitiva e obblighi assicurativi

. Ai sensi dell’art. 53 comma 4 del Codice degli appalti, la garanzia definitiva ¢ pari al 5 per cento

dell’importo contrattuale.

. Ai sensi dell’art 53 comma 1 del codice la garanzia provvisoria non ¢ richiesta.

. Il pagamento della rata di saldo sara subordinato alla costituzione di una garanzia fideiussoria

bancaria o assicurativa di natura accessoria pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato
del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del
certificato di collaudo o certificato di regolare esecuzione o della verifica di conformita e

I'assunzione del carattere di definitivita del medesimo.

. Ai sensi dell'articolo 117, comma 10 del codice dei contratti pubblici, l'appaltatore ¢ obbligato ad

assumere la responsabilita di danni a persone e cose causati nell'esecuzione dei lavori.

. L’appaltatore, ai fini di cui al comma 4, ha stipulato un’assicurazione mediante polizza numero

, in data , rilasciata da , per un

importo pari a €
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Art. 19 - Tracciabilita dei flussi finanziari
. L'appaltatore ¢ tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'articolo 3 della Legge 136/2010 al
fine di assicurare la tracciabilitd dei movimenti finanziari relativi all'appalto in oggetto, pena la
risoluzione del contratto stesso.
. Ai fini di cui al comma 1, I'appaltatore si impegna ad accendere e/o utilizzare apposito conto corrente
bancario e/o postale dedicato e comunica gli estremi identificativi di tale conto, nonché le generalita
e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso.
. La Stazione appaltante verifica in occasione di ogni pagamento all'appaltatore e con controlli
ulteriori l'assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi inerenti la tracciabilita dei flussi
finanziari.

Art. 20 - Normative di riferimento
. Per quanto non previsto o non richiamato dal presente contratto si fa riferimento alle norme
contenute nel Codice dei contratti pubblici D.Lgs. 36/2023.
. L'appaltatore dichiara di non essere sottoposto alle sanzioni di interdizione della capacita a
contrattare con la pubblica amministrazione, n¢ all'interruzione dell'attivita, anche temporanea, ai
sensi degli articoli 14 ¢ 16 del D.Lgs. 231/2001 e di non essere nelle condizioni di divieto a
contrattare di cui all'articolo 53, comma 16-ter, del D.Lgs.165/2001.
. In caso di sopravvenuta inefficacia del contratto in seguito ad annullamento giurisdizionale
dell'aggiudicazione definitiva, trovano applicazione gli articoli da 121 a 124 dell'allegato 1 al D.Lgs.

104/2010.

Art. 21 - Spese contrattuali e trattamento fiscale
. Sono a carico dell'appaltatore tutte le spese del contratto e dei relativi oneri connessi alla sua
stipulazione e registrazione, compresi quelli tributari, nonché tutte le spese di bollo per gli atti

occorrenti per la gestione del lavoro.
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. I'lavori oggetto del presente contratto sono soggetti a .V.A. che ¢ a carico della Stazione appaltante.
. Al fini fiscali le parti richiedono la registrazione a tassa fissa ai sensi dell'articolo 40 del D.P.R.
n.131/1986 e s.m.i. (Testo Unico delle disposizioni concernenti I'imposta di registro).

Art. 22 - Trattamento dei dati personali
. L'appaltatore da atto di aver preso visione dell'informativa di cui al Regolamento UE n. 2016/679
“Codice in materia di protezione dei dati personali” e leggi nazionali D.Lgs. 196/2003 per 1'utenza
esterna, esposta per esteso presso l'ufficio relazioni con il pubblico e presso l'ufficio contratti.
. La Stazione appaltante informa l'appaltatore che il titolare del trattamento ¢ 1’ Arcidiocesi di Potenza
- Muro lucano-Marsico Nuovo con sede in Largo Duomo 5 e che, relativamente agli adempimenti

inerenti al contratto, il responsabile del trattamento ¢

Il titolare dell’Impresa Committente

(L’Ordinario Diocesano)
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