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" LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA COPERTURA DEL CONVENTO DI SANT'ANTONIO DA PADOVA IN TITO (PZ) "

Programma Operativo Complementare (POC) Basilicata 2014/2020 Edilizia di Culto. D.G.R. 540/23 e D.G.R. 835_2023 - ALLEGATO 8. Arcidiocesi di Potenza - MuroLucano - Marsico Nuovo

" QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO "

A - LAVORI

A1) Lavori a misura

A2) Lavori a corpo

A3) Lavori in economia

*) Importo dei Lavori a base di gara (A1+A2+A3)

A4) Oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta
TOTALE A - Totale Lavori da appaltare (A1+A2+A3+A4)

B - SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER:

B1) Ulteriori lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall’appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura

B2) Allacciamenti ai pubblici servizi

B3) Imprevisti

B4) Acquisizione di aree o immobili e pertinenti indennizzi

B5) Accantonamentiin relazione alle modifiche di cui agli articoli 60 e 120, commal, lettera a), del codice

B6) Spese per pubblicita e, ove previsto, per opere artistiche, incluse quelle per la realizzazione e installazione di cartelloni e targhe

B7) Spese connesse all’attuazione e gestione dell’appalto, di cui:

a) Rilievi, accertamenti e indagini, da eseguire ai diversi livelli di progettazione a cura della stazione appaltante

b) Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attivita preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione
lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all’assistenza giornaliera e contabilita, liquidazione e assistenza ai collaudi

c) Importo relativo all’incentivo di cui all’articolo 45 del codice nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente
d) Spese per attivita tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione

e) Eventuali spese per commissioni giudicatrici

f) Spese per collaudi (collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici)

g) I.V.A. sulle spese connesse all’attuazione e gestione dell’appalto

Totale “Spese connesse all’attuazione e gestione dell’appalto” (a+b+c+d+e+f+g)

B8) I.V.A. sui lavori [ 10% ]

B9) I.V.A. sulle altre voci delle somme a disposizione della Stazione Appaltante

B10) Eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge

TOTALE B “Somme a disposizione” (somma da B1 a B10)

C - FORNITURE E SERVIZI FUNZIONALI ALLA REALIZZAZIONE DELL'OPERAZIONE
C1) Forniture

C2) I.V.A. su forniture

TOTALE C "Forniture" (sommada ClaC2)

COSTO COMPLESSIVO PROGETTO (A + B + C)

TOTALE GENERALE (di progetto)
IMPORTO A CARICO DEL FONDO (REGIONE)
IMPORTO A CARICO DEL SOGGETTO BENEFICIARIO/ATTUATORE (CEI)

€304.557,51

€304.557,51
€96.414,65
€400.972,16

€2.262,52

€1.000,00

€40.097,22

€16.038,89

€56.136,10
€40.097,22

€99.495,84

€0,00
€500.468,00

€500.468,00
€380.197,00
€120.271,00




